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Estudo Técnico Preliminar 134/2021

1. Informacoes Basicas

Namero do processo: 64592.009457/2021-82

2. Descricao da necessidade

O funcionamento das atividades fim ¢ meio das Organizacdes Militares de Sadde, exigem da Administragio uma constante
preccupagdo com a correta gestdo dos estoques de todas as classes de suprimentos, mantendo-os em niveis compativeis com a
conrinuidade de suas rotinas operacionais e administrativas.

0 servico de exames laboratoriais é uma necessidade continua dentro do IHospital de Guarnigdo de Natal, que funciona 24 horas
por dia, atendendo todos os militares e seus dependentes desta guarnicao. O laboratério realiza exames de pacientes internos,
pacientes ambulatoriais e também exames de urgéncia, onde os mesmos sdo avaliados, tratados e acompanhados pelo corpo
clinico do hospital. Pesquisas apontam que 70% das decisfes médicas sdo tomadas com base nos resultados dos exames
laberatoriais |, logo sem estes exames a equipe médica ndo saberia qual conduta adotar com o paciente.

Q suprimento deste laboratorio de analises clinicas com os reagentes laboratoriais é necessavio para nao haver descontinuidade do
servico prestado, o que afetaria diretamente a capacidade de atendimento do HGuN. Se porventwra o laboratdrio ndo estiver
suprido com reagentes laboratoiiais adequados, o corpo clinico deste nosocémio ndo terd capacidade de tomar decisGes sobre a
conduta clinica com o paciente e também acarretard em um aumento de encaminhamentos de pacientes para realizarem exames
laberatoriais em OCS, onde o custo serd consideravelmente maior, sobrecarregando financeiramente o FuSEx

3. Area requisitante

Area Requisitante S LonlE e e
Laboratério de Andlises Clinicas Marco Awélio Vianello

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 Os reagentes deverdo ser entregues com base nos pardmetros minimos a seguir estabelecidos e também descritos no Termo de
Referéncia:

4.1.1 A empresa vencedora deverd entregar os reagentes laboratoriais e disponibilizar o equipamento, forecer todos os materiais
necessarios ao seu funcionamento, bem como realizar continuamente a devida manutengio preventiva e corretiva, durante todo o
periodo de vigéncia do contrato, sem dnus adicional, com o objetivo de garantir a qualidade no funcionamento dos equipamentos
locedos;

4.1.2 A guantidade cstimada de testes que deverdo ser contratados bem como a descri¢do dos equipamentos cedidos em regime
de comodato estio descritos neste documento, tendo como base o quantitativo dos testes realizados 1o ano;

4.1.3 Néo serd permitida a entrega de quantidades inferiores a solicitada na nota de empenho, devendo a licitante realizar a
entrega integral do quantitativo solicitado pelo LAC -HGuN;

4.1.4 A empresa vencedora serd responsdvel pelas instalagGes elétricas, hidrdulicas ¢ adaptagBes necessdrias ao completo
funcionamento do equipamento, bem como todas as adaptacBes e instalagles necessarias ao sistema de interfaceamento;

4.1.5 A empresa vencedora deverd realizar a entrega dos reagentes licitados ¢ instalagio dos equipamentos cedidos por comodato
com a adocdo de todas as medidas relativas & protecdo das pessoas ligadas as atividades da empresa e do LAC-HGuN,
observadas as leis em vigor;

4.1.6 A empresa vencedora deverd tomar os devidos cuidados para preservagdo do meio ambiente, de acordo com as legislagfes
especificas em vigor;

4.1.7 A empresa vencedora deverd observar a proibigdo constitucional de trabatho noturno, perigoso ou insalubre para menores
de dezoito ¢ de qualquer trabalho para menores de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

4.1.8 O equipamento que serd fornecido em regime de comodato pela empresa vencedora para realizar os exames laboratoriais
com os reagentes adquiridos no processo licitatdrio, deverd ser nova e de primeiro uso, comprovado através do Certificado de
Garantia emitido pelo fabricante ou pelo seu representante oficial no Brasil. Junto com o equipamento deverdo ser fornecidas as
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cubetas e/ou ponteiras ¢ demais itens de consumo, um NO-BREAK e uma impressora, compativeis com o mesmo, ¢ todo o
material consumivel para impressdo (fitas, cartuchos ou tonners e papel). A empresa vencedora devera fomecer tados os
reagentes, calibradores e controles necessarios a realizagéo dos exames descritos neste documento. No momento da habilitagdo, a
mesma deverd informar a apresentacio de cada kit/caixa de reagentes e o niimero de testes que cada kit/caixa pode realizar no
aparetho. Na hipdtese do equipamento utilizar reagentes liquidos, a quantidade de testes realizados por cada kit de reagentes
deverd ser calculada com base nos volumes contidos nos frascos e na guantidade minima recomendada pelo fabricante para cada
determinagdo a ser realizada no equipamento. O equipamento, os reagentes, controles ¢ calibradores deverdo possuir registro
junto & Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) com validade que contemple todo o periodo de validade da
licitagdo. Caso a validade seja inferior o fornecedor deverd apresentar documento comprobatério da solicitacdo da revalidagdo do
registto com antecedéncia minima de 6 (seis) meses em relagio ao término da validade. Para os reagentes, controles e
calibradores serd exigido que o fabricante apresente o Certificado de Boas Préticas de Fabricagdo emitido pela ANVISA (para os
produtos fabricados no Brasil) ou, no caso dos produtos importados, que o importador possua o Certificado de Boas Praticas de
Armazenamento e Distribui¢io emitido pela ANVISA, conforme Portaria 686 SVS/MS, de 27 de agosto de 1998. A empresa
vencedora devera providenciar o interfaceamento do equipamento.

4.1.8 O material devera ser entregue no Laboratério do HGuN, de maneira continua, por 12 (doze) meses, com pagamento a ser
realizado em doze parcelas mensais, de acordo com a quantidade mensal de reagentes solicitados, condicionado a perfeita
execugdo contratual, conforme disposto neste ETP, e monitorado por fiscal especialmente designado para isso.

4.2 Declaragdo do licitante de gue tem pleno conhecimento das condigBes necessdrias para a prestagdo do servigo,

4.3 As praticas de sustentabilidade encontram-se previstas conforme a Instrugio Normativa SLTI/MPQOG de 19/01/2010 ,onde no
artizo 30 da mesma Instrucdo Normativa exige que:

4.3.1 Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme normas da
ABNT;

4.3.2 Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificacio do INMETRO como produtos sustentdveis
ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

4.3.3 Que os bens sejam preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel,
de forma a garantir a médxima prote¢do durante o transporte ¢ 0 armazenamento;

4.34 Que os bens ndo contenham substincias perigosas em concentracfio acima da recomendada da diretiva RoIlS (Restriction of
Certain Hazardous Substances), tais como Merctirio, chumbo, cromo hexavalente, cadmio, bifenil- polibromados, éteresdifenil-
polibromados.

5. Levantamento de Mercado

Serd feito um levantamento de mercado para determinar quais sio as solucbes e inovacies existentes que poderiam atender aos
requisitos estabelecidos nesse estudo, de modo a alcancar os resultados pretendidos e atender & necessidade da contratagdo,
levando-se em conta aspectos de economicidade, eficdcia, eficiéncia, padronizagdo, sustentabilidade e inovacdo. O levantamento
de mercado serd baseado nas contratagdes similares [eitas por outros drgdos ¢ entidades e realizada a pesquisa por atas de registro
de oregos e contratos vélidos de outros Grgdos pablicos nos portais hitp:/paineldeprecos.planejamento.gov.br/ , hitps:///www.
comprasgovernamentais.gov.br/ ¢ também o porta do Sistemna de Acompanhamento da Gestdo (SAG) 2021.

6. Descrigdo da solugdo como um todo

6.1 Com a aquisicio dos reagentes laboratoriais em questdo, serd mantida a capacidade de atendimento deste LAC para suprir as
diversas especialidades atendidas neste laboratdrio, tais como: hematologia, bioguimica, imunologia, hormonios e microbiologia.
A empresa vencedora do processo licitatrio ird fornecer um equipamento analisador em regime de comodato, equipamento este
que sexd especifico para serem usados os reagentes adquiridos no processo licitatério . No sistema de comodato o vencedor se
compromete com as manutengdes preventivas e corretivas sem que aja quaisquer nus para Unifo. Além do que, os reagentes
util.zados nos equipamentos em sistema de comodato sdo préprios da marca do equipamento do vencedor ¢ adequados para a
médquina a que se desting, evitando assim o comprometimento de tal equipamento por reagentes ndo conformes, bem como, o
comprometimento do resultado final. Tal fato, como jd é costumeiramente observado neste laboratdrio, o uso de reagentes de
marcas diferentes dos equipamentos, fornecem desgastes a estes equipamentos, gerando 6nus de manutengdo e até iminéncia na
danificacio do equipamento, sendo esta, de responsabilidade da Unido. Ademais, compromete-se, desta forma, sobremaneira a
qualidade e confiabilidade dos resultados fornecidos. Por isto, especificamente em relagdo a equipamentos laboratoriais em que
se vinculam a necessidade de reagentes especificos e de mesma produgdo do fabricante do equipamento, o sistema de comnodato é
mais vantajoso para a Unido,

6.2 A empresa vencedora deverd disponibilizar assisiéncia téenica local para atender aos chamados de manutengdo corretiva que
se fizerem necessdrias, sem dnus adicional;

6.3 A assisténcia técnica deverd ser prestada por profissionais habilitados pelo fabricante do equipamento
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(apresentar certificados e/ou credenciais destes profissionais, com enderegos e telefones fixo e celular de contato);

6.4 A empresa vencedora devera disponibilizar um treinamento para os operadores do equipamento, na modalidade presencial,
em dia e hordiio a ser definido pelo LAC - HGuN, no local de instalagfio do mesmo, sem qualquer custo adicional;

6.5 A empresa vencedora deverd instalar o equipamento e garantir a continuidade do seu funcionamento, disponibilizando
cobertura total de manutengdo preventiva e corretiva, conforme especificado a seguir:

6.5.1 As manutengdes preventivas deverdo ser realizadas conforme estabelecido pelo fabricante do equipamento,
independentemente de chamado, mas seguindo calenddrio que deverd ser elaborado pela empresa vencedora e aprovado pelo
LAZ-HGuUN;

6.5.2 As manutencdes corretivas deverdo ser realizadas apés chamado do LAC-HIGuN (via telefone, servigo de mensagem por
aplicativo de celular, e-mail ou outro). O atendimento ao chamado deverd ocorrer no prazo de 12 (doze) horas e os problemas
deverdo ser solucionados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Caso o funcionamento normal do equipamento nio
seja restabelecido dentro deste prazo a empresa vencedora deverd providenciar a realiza¢io dos exames em outro laboratério
indicado pelo LAC-HGuN, arcando com os custos envolvidos, sem qualquer custo adicional para o LAC-HGuN, até que o
equipamento seja reparado ou substituido;

6.5.3 Em caso de persisténcia de defeito no equipamento, mesmo apds a realizagdo do servico de manutencio corretiva, a
empresa vencedora deverd providenciar a substitui¢do do equipamento por outro equivalente, sem dnus adicional para o LAC-
HGuN, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, sem prejuizo do que estabelece o item 6.5.2.

6.5.4 Todos os servigos de manutengdo deverdo ser executados pas dependéncias do LAC-HGuN, salvo nos casos em gue haja
neczssidade de remogido do equipamento para obter melhores condigtes de trabalho, quando deverd ser posto & disposicio da
LAC-HGuN, outro equipamento equivalente instalado no mesmo local. Os servigos deverdo acontecer em hordrio comercial ¢
deverdo contemplar a reposicdo de pegas originais e mio-de-obra devidamente habilitada;

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Devido a crescente demanda de atendimentos no Hospital de Guarni¢io de Natal nos dltimos anos, se faz necesséria a
adaptagio dos quantitativos de exames ja previamente realizados e a introdugdo de exames, ainda ndo realizados, com demanda
crescente. A realizagio dos exames pelo LAC HGuN traz economia para a instituicdo evitando-se encaminhamentos para OCS
/PSA (Organizagdo Conveniada de Sadde/ Profissional de Satide Autdnomo). Usou-se como referéncia para o célculo do
guantitativo a ser adyuirido no certame em tela, a estimativa de atendimentos realizados pelo Hospital de Guarnigio de Natal
através do sistema de gestdo laboratorial COMPLAB (anexo [) e dos encaminhamentos pava OCS no decorrer dos anos de 2018
/2019/2020 ¢ 2021,com majoragio do guantitativo em fungdo dos controles de qualidade didrios para cada reagdo, bem como as
calibrages necessdrias.

7.2 As estimativas poimenorizadas das necessidades estfo relacionadas no anexo II.

8. Estimativa do Valor da Contratacdo

Valor (R$): 4.433.266,40

O valor de releréncia de cada item do processo licitatério corresponderd a média de trés valores que foram obtidos através do site
"https://paineldeprecos.planejamento.gov.br” e também de orgamentos enviados pelas empresas, em cumprimento & Lei 8.666/93
e atendendo ao disposto na IN 73/2020 do Ministério da Economia / Secretaria Especial de Desburocratizagdo, juntamente com
o histérico de consumo de reagentes pelo LAC (anexo I1I), justificando o quantitativo de reagentes estimados para os cédlculos.

Uma vez obtido o valor unitdrio de referéncia de cada item e multiplicando essc valor pela requisi¢do méxima, teremos o valor
total de cada item. Somando-se os valores totais de todos os itens, obteremos o valor estimado da contratagdo (levando-se em

consideragdo as requisi¢fes maximas).

No atual pregio do LAC, que se encerrard em junho de 2022, o valor total ficou em R$ 3.283.901,04 (Trés milhdes, duzentos e
oitenta e trés mil, novecentos e um reais e quatro centavos). Incidindo sobre esse valor o IGP-M de 01 de julho de 2020 a 01 de
jullo de 2021 que foi de aproximadamente 35% (cdlculo no anexo IV), chegamos em um valor estimado de R$ 4.433.266,40
(quatro milhes, quatrocentos e trinta e trés mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos) para o processo licitatorio
em questdo que estard vigente de julho de 2022 a julho de 2023.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucio

Em regra, conforme § 1o do art. 23 da Lei no 8.666/93, as obras, servicos ¢ compras efetuadas pela Administragdo serdo
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem téenica e economicamente vidveis, procedendo-se a licitagio com vistas ao
melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e & ampliagio da competitividade sem perda da economia de escala.

Na presente demanda, ndo é vistlumbrado, no momento, a possibilidade de adogdo de parcelamento.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nio se faz necessaria a realizagdo de contratagSes correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratagdo desta
demanda, pois as mesmas {icam a cargo da empresa vencedora do pregdo, caso haja necessidade.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.7 A contratagdo estd alinhada com o Plano de Gestdo 2018- 2021 do Hospital de Guarni¢do de Natal, de acordo com o Item 7(
Objetivo estratégico e organizacionais):

11,1.1 OEO 6 — Ampliar a capacidade de atendimento e resolubilidade da OMS — Garantir a execugdo de um maior ntumero de
exames dentro do Hospital de Guarnigio de Natal com a finalidade de promover resultados confidveis e em um menor tempo
possivel.

11.1.2 QEO 8 —~ Otimizar a aplica¢io dos recursos orgamentdrios ¢ financeiros recebidos - Ao garantir & execugdo de um maior
mimero de exames dentro do Hospital de Guarni¢do de Natal ¢ garantir a confiabilidade dos resultados obtidos , diminui-se
dirctamente os gastos com encaminhamentos para laboratérios tevceirizados.

12. Beneficios a serem alcangados com a contratacao
A aguisi¢io de reagentes para o Laboratdrio de Andlises Clinicas do HguN com o fornecimento dos equipamentos por regime de
COMODATO garantird a economicidade, a eficiéneia, a eficicia e o melhor aproveitamento de recursos humanos, materiajs e

financeiros disponiveis, pois a produtividade aumentard em virtude de maiores exames realizados nesta OMS e diminuindo os
custos com encaminhamentos. Garantindo, assim, uma melhoria da qualidade dos servicos ofertados para os usudiios do FuSEx.

13. Providéncias a serem Adotadas
Nio serd necessdria nenhuma adaptagdo na infraestrutura do laboratdrio para a instalagio dos equipamentos cedidos por

comodato pelas empresas vencedoras. Os fiscais de contrato do préprio LAC possuem formagdo técnica na drea de Andlises
clinicas para desempenhar suas funcdes.

14, Possiveis Impactos Ambientais

Todos os residuos bioldgicos resultantes dos testes realizados serfo descartados em coletores apropriados que serdo recolhidos
por empresa especializada jé existentes no LAC do HGuN. Nao haverd necessidade de adequago de estrutura para manuseio e
descarte dos residuos.

15. Declaragao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo.
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15.1, Justificativa da Viabilidade

O Laboratério de Analises Clinicas do HGuN possui toda a infra estrutura necessdria para o armazenamento dos reagentes a
serem adquiridos, possui cdmaras frigorificas, resfriadores e congeladores para o estoque adequado, atendendo as exigéncias dos
fab-icantes dos reagentes. Possui também a infraestrutura para a instalagdo dos equipamentos modernos (cedidos pelas empresas
por comodato) da area de andlises clinicas, bem como possui mdo de obra (militares) capacitados para operagio dos
equipamentos e suas tecnologias, mediante treinamento. Sendo assiim, essa equipe de planejamento declara vidvel a execucdo do

servico em
questdo.

16. Responsaveis

NA DO NASCIMENTO PINTO
apitio - Adjunta do LAC

AN

GUILHERME MARX DE OLIVEIRA
Pritheiro Tenente - Adjunto do LAG

VANESSA C

MNE'LLO

Major - Chefeldo] LAC HGuN
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